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ACUERDO 80 del  21 de Enero de 1941 
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CONTRATO No.- MCO-GADPRV-01-2022 

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL RECINTO DIGUE DE 

LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS”. 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCUÓN DE 

OBRAS 

Cláusula Primera. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE 
TÉRMINOS. – 

 
1.1. Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar 

claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación 
sigue las siguientes normas:  

 
a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de 

Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.  
b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los 
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del 
mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de 
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII 
del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los 
Contratos”. 
 

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán 
interpretados de la manera que se indica a continuación:  
 

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el 
contrato.  
b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de 
contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su 
Reglamento General, la normativa expedidas por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que 
fueren aplicables.  
c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.  
d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el 

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. 

e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
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f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Púbica.  
g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta 
una "oferta", en atención al procedimiento de contratación.  
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el 
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el 
contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.  
i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Segunda. - FORMA DE PAGO. – 
 
Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y, además: 
 
2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el 
contratista aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad 
del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente 
se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El 
administrador del contrato designado por la contratante verificará que los 
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución 
contractual.  
El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la 
obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta 
contratación. 
  
2.2. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en 
la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
2.3. La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se 
evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
2.4. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se 
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las 
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la contratante, previa la 
aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.  
2.5. Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de 
forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. 
Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del 
contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial 
o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.  
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, 
serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su 
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pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los 
reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 
 
2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las 
siguientes reglas:  
 
a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la 
tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la 
oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de 
América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.  
b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que 
corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la 
someterá a consideración de la fiscalización.  
c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y 
otros que correspondan.  
d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los 
que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá 
verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el 
contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra. 
 
e. Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un 
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, 
cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el 
mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado 
hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.  
f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo 
preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la 
planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la 
planilla correspondiente.  
 
2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por 
trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que 
acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su 
cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de los 
descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que 
correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de 
purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de 
servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 
 
2.8.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas 
que procedan, de acuerdo con el contrato.  
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2.9. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la 
contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre 
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente 
justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este 
motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la 
tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.  
 
Cláusula Tercera. – GARANTÍAS. –  
 
3.1. Se estará a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas 
por la contratante en los siguientes casos:  
 
3.2.1. La de fiel cumplimiento del contrato:  
 
a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato 
por causas imputables al contratista.  
b) Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.  
 
3.2.2. La del anticipo:  
 
a) Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.  
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la 
contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la 
liquidación del contrato.  
 
3.2.3. La técnica: 
 

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego y este contrato.  

 
Cláusula Cuarta. - PRÓRROGAS DE PLAZO. –  
 
4.1. La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes 
casos, y siempre que el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los 
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la 
fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.  
 
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en 
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto 
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a 
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continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por 
parte del administrador del contrato. 
 

b) Cuando la contratante ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o 
cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que 
constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para 
lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en 
cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 
cronograma, motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la 
fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.  

d) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias 
incidan en la ejecución de los trabajos.  
 

4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma que, 
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor 
contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima 
autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato y de la 
fiscalización. 
 
Cláusula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. – 
 
A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que 
son parte del presente contrato, las siguientes:  
 
5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de 
contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad 
contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no 
podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como 
causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 
complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o 
contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la 
fiscalización y aprobados por la administración.  
 
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las 
personas designadas por la entidad contratante, toda la información y 
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico 
relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a 
ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales 
problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 
herramientas utilizadas para resolverlos.  
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Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el 
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el 
conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o 
infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. 
Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a 
facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la información y 
documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y 
ejecución constructivos.  
 
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será 
realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos 
más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y 
calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, 
emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u 
omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, 
responden hasta por culpa leve.  
 
5.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de 
obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar 
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro 
del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante. 
 
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista 
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la 
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el 
formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha 
sido preparada atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio 
de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el 
formulario de la oferta.  
 
5.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y 
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento 
del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 
 
5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto 
de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga 
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la 
ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.  
 
5.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto 
en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y 
salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  
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5.9. Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios 
objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 
de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica, el contratista en la ejecución del contrato contará con al menos 
el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con 
excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el 
bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción. 
 
5.10. El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la 
ejecución de la obra, la documentación señalada en el Formulario II, Compromiso de 
cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; 
personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; 
cronograma de incorporación conforme cronograma valorado; y, metodología; los 
cuales deberán ser acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y 
a lo anunciado por el oferente en su oferta. El contratista se obliga al cumplimiento 
de estos parámetros de forma explícita en la ejecución contractual, y en caso de 
incumplimiento, la entidad contratante podrá terminar de manera anticipada y 
unilateral el contrato, conforme la normativa aplicable. 
 
Cláusula Sexta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. – 
 
6.1. Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones 
Particulares del Pliego que son parte del contrato.  
 
Cláusula Séptima. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN 
CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO. –  
 
7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o 
convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra 
u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, y el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
Cláusula Octava. - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS. –  
 
8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición 
del contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados 
y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción, en los términos del artículo 
81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y observando 
lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.  
La contratante podrá presentar reclamos al contratista, en el período que media 
entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser 
atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte 
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del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del 
proyecto que corresponden a la obra contratada. 
 
Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con 
la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones 
por parte de la fiscalización, el contratista está obligado a solucionarlos en el caso de 
que tales objeciones fueran por causas imputables al contratista; caso contrario, se 
procederá a presentar las planillas que correspondan.  
 
8.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de 180 días desde la 
suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción 
provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la 
declaratoria de recepción provisional presunta, el contratista solicitará una nueva 
verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la 
recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) 
días contados desde la solicitud presentada por el contratista.  
 
8.2.1. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido 
en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo 
subsane, a satisfacción de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere 
de menor importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del 
proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva 
sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.  
 
8.2.2. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y 
pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista.  
 
8.2.3. Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de 
recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) días, se 
considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto 
un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará que 
dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se 
negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o 
definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días 
contados desde el requerimiento formal de la contratante.  
 
8.2.4. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada 
por la contratante, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando 
a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica 
correspondiente.  
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Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción 
definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, 
sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.  
 
8.3. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción 
parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
 
8.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre 
las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
8.5. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción 
definitiva de las obras, el contratista presentará una planilla del estado de cuenta 
final.  
 
Cláusula Novena. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. –  
 
9.1. El contratista, no obstante, la suscripción del acta de recepción definitiva, 
responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los 
términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en 
concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la 
fecha de recepción definitiva.  
 
Cláusula Décima. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA. –  
 
10.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional 
y la definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el 
personal y las instalaciones adecuadas. 
 
Cláusula Undécima. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS. – 
 
11.1. La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes 
tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al 
Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.  
 
La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con 
el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato 
de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.  
 
11.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias 
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El 
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contratista entregará a la contratante hasta dos copias de este contrato, 
debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de 
los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista. 
 
Cláusula Duodécima. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. – 
 
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá 
por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso 
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.  
 
Cláusula Décimo Tercera. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO. –  
 
Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control 
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y 
extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, 
en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de 
asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de 
verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del 
presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la 
información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista 
del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y 
deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada 
para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No 
se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de 
información. 
 
Hasta aquí el texto de las Condiciones Generales de los Contratos de ejecución de 
obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. José Alirio Peralta Rodríguez 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE 

VICHE 
CONTRATANTE 

Ing. Armando Jhonatan Rodríguez Cevallos 
Ruc. 0802372284001 

CONTRATISTA 
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